



CITTA' DI CIRIE'

REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SERVIZI TECNICI, DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

REALIZZAZIONE DI AREA GIOCO POLIVALENTE IN VIA MONTEANGIOLINO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



QUADRO ECONOMICO

EEO1

DATA: NOVEMBRE 2019

SETTORE SERVIZI TECNICI, DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
DIRIGENTE DEL SETTORE
ARCH. MARIA TERESA NOTO

SERVIZIO PATRIMONIO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. ALESSANDRO BRIA BARET

PROGETTAZIONE:
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
ING. MAURIZIO ERBETTA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
ING. MAURIZIO ERBETTA

| REV. | DESCRIZIONE | DATA | REDATTO DA: |
|------|-----------------|------------|-----------------------|
| 0 | PRIMA EMISSIONE | 27/11/2019 | ING. MAURIZIO ERBETTA |
| | | | |
| | | | |

QUADRO ECONOMICO DI SPESA**PROGETTO****LAVORI**

| | | | |
|---|---|---|------------------|
| 1 | Importo lavori a base d'asta | € | 70.314,17 |
| 2 | Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € | 1.242,18 |
| 3 | IMPORTO TOTALE LAVORI (2+3) | € | 71.556,35 |

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

| | | | |
|----|--|---|------------------|
| 4 | IVA 10% sui lavori | € | 7.155,64 |
| 5 | Incentivo progettazione, compreso IRAP, ai sensi del D.Lgs 163/2006, art.92 comma 5 (progetto definitivo ed esecutivo) | € | 1.288,01 |
| 6 | Imprevisti (I.V.A. inclusa) | € | - |
| 7 | Somme a disposizione per eventuali opere in economia ed eventuali opere aggiuntive (I.V.A. inclusa) | € | - |
| 8 | Rilievi, accertamenti e indagini (I.V.A. inclusa) | € | - |
| 9 | Allacciamenti (rete idrica, elettrica) | € | - |
| 10 | Arrotondamenti | € | - |
| 11 | IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (4+5+6+7+8+9+10) | € | 8.443,65 |
| 12 | COSTO COMPLESSIVO (3+12) | € | 80.000,00 |