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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Via Gaiottino  (SpCat 2)

1 Recinzioni con materiale metallico, inclusa una ripresa di
01.A18.B60. antiruggine ai piantoni Formate da piantoni in profilati di ferro e
005 rete metallica zincata, cucita ai piantoni e tesa convivagni in filo di

ferro zincato
delimitazione area cani  Via Gaiottino *(lung.=11+11+35+35) 92,00 2,000 6,000 1´104,00

SOMMANO kg 1´104,00 5,59 6´171,36

2 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. posa recinzioni Via Gaiottino 20,00
005

SOMMANO h 20,00 30,01 600,20

3 Provvista e posa in opera di recinzione, cancellata o ringhiera
01.A18.E00. compreso lo scavo per far posto alla fondazione dei piantoni, la
005 fondazione in calcestruzzo cementizio (dosatura mg  ... essiva

verniciatura, di dimensioni e disegni forniti dalla direzione lavori,
compresa l'assistenza del fabbro alla posa.
cancello accesso area cani Via Gaiottino 3,00 2,000 20,000 120,00

SOMMANO kg 120,00 13,04 1´564,80

4 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi
01.A02.B85. natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti
005 tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fi ...

parecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con
carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
rimozione rete esistente campo calcio Via Gaiottino *(lung.=30+
30+47+47) 154,00 2,000 0,860 264,88

SOMMANO kg 264,88 2,09 553,60

5 Rete elettrosaldata per recinzioni e simili Zincata
01.P12.M30. nuova rete campo calcio Via Gaiottino 154,00 2,000 0,860 264,88
010

SOMMANO kg 264,88 3,73 988,00

6 Posa in opera di panchina sull'effettivo luogo d'impiego Mediante
20.A27.C50. annegamento dei supporti metallici in getto di cls.
005 posa in opera panchine area Via Gaiottino 3,00

posa in opera cestini area Via Gaiottino 2,00
posa in opera bacheca e cartello area cani Via Gaiottino 2,00

SOMMANO cad 7,00 86,87 608,09

7 Posa segnaletica verticale Esecuzione di piccoli basamenti in
04.P84.A06. conglomerato cementizio non armato a sezione quadrata, dosaggio
005 250, per successiva posa di paline, paletti, colonnine ... so lo

scavo, l'asportazione del materiale di risulta e ogni onere
accessorio, il tutto eseguito a mano. Basamenti in cls
basamento per panchine e cestini Via Gaiottino 6,00 0,50 0,500 0,500 0,75

SOMMANO m³ 0,75 146,88 110,16

Via Montessori  (SpCat 1)

8 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´596,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´596,21

01.A02.A50. piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
005 materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima

della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato
demolizione muro recinzione esistente per passaggio pedonale Via
Montessori 3,20 0,300 1,000 0,96

SOMMANO m³ 0,96 203,56 195,42

9 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il
01.A02.G00. trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato Con mezzi
020 meccanici

Vedi voce n° 8 [m³ 0.96] 0,96

SOMMANO m³ 0,96 7,37 7,08

10 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi
01.A02.B85. natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti
005 tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fi ...

parecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con
carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
rimozione recinzione esistente per passaggio pedonale 3,20 1,000 15,000 48,00

SOMMANO kg 48,00 2,09 100,32

11 Assistenza edile demolizione muro di recinzione
AP.01 finitura muro recinzione 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00

12 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi
01.A02.B85. natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti
005 tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fi ...

parecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con
carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
rimozione cancello carrabile esistente Via Montessori 1,00 3,20 1,800 20,000 115,20
rimozione cancello pedonale esistene Via Montessori 1,00 1,00 1,800 20,000 36,00
rimozione cancello pedonale su Via Repubblica per
riposizionamento 1,00 1,30 1,800 20,000 46,80

SOMMANO kg 198,00 2,09 413,82

13 Provvista e posa in opera di recinzione, cancellata o ringhiera
01.A18.E00. compreso lo scavo per far posto alla fondazione dei piantoni, la
005 fondazione in calcestruzzo cementizio (dosatura mg  ... essiva

verniciatura, di dimensioni e disegni forniti dalla direzione lavori,
compresa l'assistenza del fabbro alla posa.
nuovo cancello carrabile Via Montessori 1,00 3,20 1,800 20,000 115,20
nuovo cancello pedonale Via Montessori 1,00 1,00 1,800 20,000 36,00

SOMMANO kg 151,20 13,04 1´971,65

14 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. posa recinzione Via Montessori 10,00
005 riposizionamento cancello pedonale su nuova recinzione 4,00

SOMMANO h 14,00 30,01 420,14

15 Recinzioni con materiale metallico, inclusa una ripresa di
01.A18.B60. antiruggine ai piantoni Formate da piantoni in profilati di ferro e
005 rete metallica zincata, cucita ai piantoni e tesa convivagni in filo di

ferro zincato
nuova recinzione Via Montessori 44,00 1,800 6,000 475,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 475,20 14´204,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 475,20 14´204,64

SOMMANO kg 475,20 5,59 2´656,37

16 Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per
01.A20.F90. superfici metalliche Di manufatti esterni, a due riprese
005 recinzione esistente *(lung.=60+71+8) 139,00 1,000 139,00

SOMMANO m² 139,00 18,88 2´624,32

17 Trattamenti su metallo. Applicazione di pittura antiruggine a base
03.A10.G01. di fosfato di zinco, mica di ferro, bentonite e resine vegetali
010 applicata su manufatti in ferro. Compresa raschiatura,

eliminazione di ruggine ed ogni mezzo d'opera per dare il lavoro
finito a regola d'arte Una mano per esterni
recinzione esistente *(lung.=60+71+8) 139,00 1,000 139,00

SOMMANO m² 139,00 8,45 1´174,55

18 Posa in opera di panchina sull'effettivo luogo d'impiego Mediante
20.A27.C50. annegamento dei supporti metallici in getto di cls.
005 posa panchine Via Montessori 2,00

SOMMANO cad 2,00 86,87 173,74

19 Posa segnaletica verticale Esecuzione di piccoli basamenti in
04.P84.A06. conglomerato cementizio non armato a sezione quadrata, dosaggio
005 250, per successiva posa di paline, paletti, colonnine ... so lo

scavo, l'asportazione del materiale di risulta e ogni onere
accessorio, il tutto eseguito a mano. Basamenti in cls
posa panchine Via Montessori 2,00 0,50 0,500 0,500 0,25

SOMMANO m³ 0,25 146,88 36,72

20 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e
01.A01.A65. manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità
010 rispetto al piano di sbancamento, eseguito c ... , con deposito dei

materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua
fino ad un battente massimo di 20 cm
scavo per impianto I.P. 1,00 30,00 0,400 0,600 7,20

SOMMANO m³ 7,20 10,71 77,11

21 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
020 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e

regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
Vedi voce n° 20 [m³ 7.20] 1,00 7,20
detrazione tubo *(lung.=3,14*0,06*0,06) -1,00 0,01 -0,01

Sommano positivi m³ 7,20
Sommano negativi m³ -0,01

SOMMANO m³ 7,19 7,88 56,66

22 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete
06.A10.B04. per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N,
035 completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera,

escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo
corrugato doppia parete per cavidotto D.125
cavidotto 1,00 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 7,83 234,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´239,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´239,01

23 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con
01.A01.A05. adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso
010 l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione

entro l'area del cantiere In assenza di alberi
passaggio pedonale 130,00 0,150 19,50

SOMMANO m³ 19,50 4,92 95,94

24 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di
20.A27.A10. semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra,
005 provvista delle sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di

trattamento autorizzato degli eventuali materiali di risulta Con
preparazione manuale del terreno
passaggio pedonale 130,00

SOMMANO m² 130,00 2,10 273,00

25 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di
01.P27.E40.0 medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita'
10 non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica

non inferiore al 2%
messa in quota terreno per raccordo Via Repubblica-Via
Montessori 130,00 0,150 19,50

SOMMANO m³ 19,50 11,83 230,69

26 Fornitura e posa a secco di lastre di gres su manto erboso
AP.02 passaggio pedonale 60,00

SOMMANO m2 60,00 61,77 3´706,20

Parziale LAVORI A CORPO euro 25´544,84

T O T A L E   euro 25´544,84

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Via Montessori 14´948,63 58,519
  002 Via Gaiottino 10´596,21 41,481

Totale SUPER CATEGORIE euro 25´544,84 100,000

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 1´270,24 4,973
  002 RECINZIONI 18´671,39 73,093
  003 CAMMINAMENTI E VIALETTI 4´305,83 16,856
  004 ARREDI 928,71 3,636
  005 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE 368,67 1,443

Totale CATEGORIE euro 25´544,84 100,000

     Data, 14/12/2020

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   ['computo via gaiottino-via montessori 3.dcf'   (P:\LLPP\LAVORI\UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L\PROGETTI  E  LAVORI\2020\VIA MONTESSORI-VIA GAIOTTINO\)  v.1/26]

A   R I P O R T A R E 
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